OSRODEK REHABILITACJI UZALEZNIONYCH "DOREN"
im. Berty Trusiewicz
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowonej

DIOREN

Zatacznik nr 2 do SWZ
Znak sprawy: 2/PN/2024

Umowanr ........

zawartadnia ...................... W Rézewcu pomiedzy:

Osrodek Rehabilitacji Uzaleznionych ,,DOREN” im. Berty Trusiweicz Samodzielny Publiczny
Zaklad Opieki Zdrowotnej w Rozewcu z siedziba pod adresem: Rézewiec 1, 11-600 Wegorzewo,
NIP 8451422138, REGON 790245787, zwanym w tresci umowy Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:

Spotka dziatajacg pod firmg ................. LZSIEAZIDG W et
..................................... przy ulicy ..., kod  pocztowy
......................... , zarejestrowand W ............c.cceeeeiieiiiiieieeaeen.... pod numerem KRS:
.......................... , poshugujaca si¢ nadanym jej numerem NIP .................... oraz numerem
REGON ..., , zwang w dalszej tresci umowy Wykonawca,

(w przypadku przedsi¢biorcy wpisanego do CEIDG)

(Imig 1 MNAZWISKO)  t.viiiiiii i , prowadzacym dziatalnos¢
€0SPOdarcza PO fITMG. ... ..ot e
z siedziba przy ulicy ... , kod pocztowy ..o ,
wpisang do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
pod numerem PESEL .............cocoiiiiiiiiiiiil NIP oraz
numerem REGON ...................oc , zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca,

w wyniku przeprowadzonego, na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.) zwanej dalej ,,ustawa Pzp”,
postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizacjg
zadania pn. ,,Remont i modernizacja pomieszczen I pietra budynku Palac-Mlyn na terenie
Osrodka Rehabilitacji Uzaleznionych ,,DOREN” im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny

Zaklad Opieki Zdrowotnej w Rézewcu” o nastepujacej tresci:

§1



Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie
»,Remont pomieszczen I pietra budynku Palac-Mlyn na terenie OSrodka Rehabilitacji
Uzaleznionych ,,DOREN” im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki
Zdrowotnej w Rozewcu”

W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczegdlnosci:

a.  Wykona roboty budowlane polegajace na remoncie pomieszczen potozonych na I pietrze w
budynku pod adresem: Roézewiec 1, 11-600 Wegorzewo zgodnie z dokumentacja
postepowania (SWZ, Opis wykonawczy)

b. wykona dokumentacje powykonawczg (atesty, certyfikaty itp.);

C. przedstawi umowe ubezpieczeniowa z tytulu odpowiedzialno$ci cywilnej zwigzanej z
wykonywaniem prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zgodnie z § 4 pkt 1 lit. d;

d. udzieli gwarancji na roboty budowlane,

e. udzieli gwarancji na infrastrukture towarzyszgcg na warunkach okreslonych przez producenta.

Szczegotowy zakres rzeczowy i ilo§ciowy robot oraz ich wymogi jakosciowe okresla:

a. Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, zwana dalej SWZ wraz z zalacznikami,

b. oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami szczegotowymi.

Wykonawca o$wiadcza, Ze na etapie przygotowywania oferty wyjasnit z Zamawiajacym wszelkie

watpliwosci dotyczace zarowno zakresu robot bedacych przedmiotem niniejszej Umowy i nie

wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen.

§2

Wykonawca niniejsza umowa zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do:

a. wykonania i przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z
dokumentacjg postepowania, SWZ i Opisem wykonawczym, zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi W  Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa,

b. usuniecia wszystkich wad wystepujacych w przedmiocie Umowy, w okresie umownej
odpowiedzialnosci za wady oraz w okresie r¢kojmi za wady fizyczne,

C. stosowania materiatdéw i wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i na kazde zadanie Zamawiajacego oOkazania, w stosunku do
uzytych wyrobow, certyfikatow zgodnosci z Polska Norma lub innych dokumentow
zgodnosci. Zastosowane materialty powinny by¢é w I gatunku (najwyzszej jakosci) o
udokumentowanym pochodzeniu.

W szczegblnosci Wykonawca jest zobowigzany do:

a. prowadzenia dokumentacji budowy,

b. wskazania osoby do kontaktu ze strony Wykonawcy,



przekazywania Zamawiajagcemu informacji dotyczacych realizacji Umowy, w tym dot.
zatrudnienia 0s6b na podstawie Umowy o pracg oraz umozliwienia im przeprowadzania
kontroli w zakresie przekazanych informacji poprzez zadanie od Wykonawcy Ilub
Podwykonawcy:

i. oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

ii. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

iii. poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

iv. innych dokumentéw zawierajagcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres
obowigzkoéw pracownika.

wykonywania robdt budowlanych i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz zasadami wiedzy technicznej odnoszacymi si¢ do robot budowlanych, wydanymi
decyzjami, opiniami i uzgodnieniami,

stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji postepowania,
umozliwienia wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajacego,
zgltaszania gotowosci do odbioru robot, dostaw i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

utrzymywania porzadku na terenie prowadzonych rob6t budowlanych i terenu bezposrednio
przylegtego do budowy (sprzgtania na biezaco drég dojazdowych do budowy z gruzu itp.),
stosowania sie do polecen Zmawiajacego, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy,

angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt oraz innych czynnosci w ramach
realizacji Umowy,

sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego robot stanowigcych przedmiot Umowy -
w przypadku zadania Zamawiajacego,

zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza

Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

§3



1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktéra Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialno$¢. Sprzatanie pomieszczen nieremontowanych, a ktére zostang
»zabrudzone” podczas robot dokonywane bedzie na biezagco. Wykonawca poniesie koszty
usunigcia wszystkich szkod powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami.

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych, jakosc
dostarczonego wyposazenia oraz jakos$¢ zastosowanych do robot materiatow.

3. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody i ich

usunigcia.

§4
Obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacja Umowy:
1. w zakresie procedury bezpieczenstwa:

a. Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisOw oraz zasad w zakresie bezpieczefstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na terenie budowy,

b. do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu,

Cc. Wykonawca, jezeli jest to niezbedne, zobowiagzany jest opracowa¢ Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)
nie pézniej niz 3 dni robocze przed data rozpoczecia robot,

d. Wykonawca zobowiazuje sie na wlasny koszt zawrze¢ i dostarczy¢ polise ubezpieczeniowa
od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzonej dzialalnos$ci i posiadanego mienia
do kwoty minimum 150 000,00 zi. Zamawiajacy dopuszcza umowe ubezpieczenia 0golng
OC, pod warunkiem, ze przedmiot, forma i technologia prowadzonych roboét kontraktowych
jest objeta ochrong ubezpieczeniowg 1 wynika to z ubezpieczonej dziatalnosci wskazanej w
umowie ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia zawartej umowy
ubezpieczenia (polisy) wraz z udokumentowanymi platnosciami skladki/rat sktadki, o ile
terminy platnosci byly wymagalne, najp6zniej w dniu rozpoczecia robot. W okresie
gwarancji i regkojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w pelnej wysokosci za szkody
Zamawiajacego lub osob trzecich, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiatoéw lub

robot oraz szkody powstate przy usuwaniu tych wad.



w zakresie utrzymania terenu budowy i wykonywanych prac do obowiazkéw Wykonawcy nalezy

w szczegdlnosci:

a.

zapewnienie bezpieczenstwa 0sob przebywajacych na w/w terenie (obiekcie) oraz utrzymanie
go w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych oséb,

podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstgpowi na teren budowy, prac przez
0soby nieuprawnione,

zapewnienie sluzbom Zamawiajacego oraz instytucjom kontrolujacym, dostgpu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty zwigzane z umowa beda realizowane,
Wykonawca zobowigzany jest utrzymac tad i porzadek na budowie. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w trakcie prowadzenia prac od momentu przejgcia
placu budowy do czasu odbioru koncowego,

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajacego umozliwi bezwarunkowe wprowadzenie na
plac budowy podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiajacego celem wykonania robot
nie ujetych w przedmiocie Umowy, ktorych konieczno§¢ wykonania nastapita po dacie

przekazania placu budowy,

w zakresie ochrony srodowiska:

a.

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, niezbgdne dzialania w celu
ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i wokot terenu budowy,

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z terenu budowy, z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.) —

,ustawa o odpadach”).

w zakresie zawiadamiania o szczeg6lnych zdarzeniach:

a.

jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane dokumentacjg postgpowania, jest on zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego,

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Zamawiajacego 0 dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktdore mogg mie¢ wpltyw w

szczegblnosci na termin zakonczenia robot,

w zakresie naprawy uszkodzen:

a.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradziezg
wykonane przez siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru
koncowego robot, z wylgczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do
uzytkowania,

uszkodzenia w robotach lub materiatach powstale w tym okresie, Wykonawca jest

zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt,



6.

w zakresie usuwania nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robot:

a. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania rob6t budowlanych, lub
innych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia, powstaltych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce, wad w robotach budowlanych lub robét zwigzanych z montazem wyposazenia,
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidlowo$ci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub wad ponosi
Wykonawca,

b. jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbgdne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy,

C. jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. W przypadku, gdy to Zamawiajacy zleci
proby, badania, odkrycia, ekspertyzy, a te potwierdza wadliwos¢ robdt, Wykonawca zwroci
koszt ich wykonania oraz usunie stwierdzone nieprawidtowosci,

d. jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym jak wyzej, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie

zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§5

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje wystarczajaca wiedza i doswiadczeniem, potencjalem
technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, zdolnosciami finansowymi oraz
ekonomicznymi, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca
o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong oferts.
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnia na podstawie Umowy o prace osoby wykonujgce
wskazane przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu zamoOwienia - czynnoSci zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot tj.
pracownikow fizycznych.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu okreslonego w ust. 2, w szczegdlnosci do:
a. zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania tego wymogu i

dokonywania ich oceny,

b. Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania tego

wymogu,



c. przeprowadzania kontroli na miejscu prowadzonych robot.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce (podejrzenia zastagpienia Umowy o prace z osobami wykonujagcymi prace na
warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 1465) umowa cywilnoprawng Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci, na zasoby ktorego powotywat si¢ sktadajac oferte celem
wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego,
udostepni mu je w zakresie w jakim byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy, na
uzytek postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. W przypadku zaprzestania
udostepnienia w/w zasobow przez podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie
zobowiazany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, wobec ktérego nie zachodza
przestanki wykluczenia, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe
wykazania speiniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze przewidzial w swojej cenie ryczattowej wszystkie elementy i rodzaje
robot, czynnos$ci, materiaty i urzadzenia, zar6wno co do ich ilo$ci jak i ich rodzaju, niezbgdne do
realizacji przedmiotu Umowy, ktdre byly mozliwe na podstawie dokumentacji postgpowania oraz

wiedzy i doswiadczenia.

§6

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia Podwykonawcy/Podwykonawcom.
Wynagrodzenie Podwykonawcow z przedtozonych Zamawiajacemu umoéw nie moze przewyzszac
wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego niniejszg umows.

Umowa 0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkoéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokonaé¢ jej zmiany, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projekt tej Umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem Umowy.



10.

11.

12.

13.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia projektu Umowy o podwykonawstwo
zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku gdy:

a. nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

b. przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

c. zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego, w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu,
pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy uwaza si¢ za akceptacje projektu
Umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty dor¢czenia Umowy o podwykonawstwo zgtasza pisemny
sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnos$ci gdy jej postanowienia sg sprzeczne z
ustawg Pzp, umowg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca lub SWZ.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego, w terminie wskazanym w ust. 8, pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo uwaza si¢ za akceptacje Umowy 0 podwykonawstwo
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
warto§ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000 z1.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku gdy termin zaplaty wynagrodzenia okreslony w Umowie, o ktorej mowa w ust. 10
jest dluzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
Postanowienia powyzsze niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmiany Umowy 0

podwykonawstwo.



14.

15.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktdre
wykonywac bedzie przy pomocy Podwykonawcow.

W sprawach nieuregulowanych w zakresie Podwykonawcow zastosowanie maja przepisy art. 462-
465 ustawy Prawo zamoOwien publicznych. Przepisy ust. 1-12 niniejszego paragrafu nie naruszaja
praw i obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy

wynikajgcych z przepisow art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

§7
Wykonawca o§wiadcza, ze wykona przedmiot Umowy nie pézniej niz do dnia ...........oceenee. r.
Rozpoczecie realizacji zamowienia nastapi po przekazaniu placu budowy.
Za date faktycznego wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej
Umowy, uznaje si¢ date¢ wptywu do Zamawiajacego wniosku o dokonanie odbioru, o ktorym mowa
w § 13 ust. 5 Umowy.
Dokumentem potwierdzajacym wykonanie przedmiotu Umowy, bedzie protokét odbioru

koncowego, o ktorym mowa w § 13 ust. 7 Umowy.

§8

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy (wykonania robdt) w ciagu 7 dni

roboczych od podpisania Umowy.

1.

§9
Zamawiajacy przewiduje, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian w Umowie, polegajacych na:
a. dopuszczalne zmiany odnoszace si¢ do przedmiotu zamoéwienia:

i. dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamoéwienia poprzez zmiang zakresu robot
budowlanych przewidzianych w dokumentacji postepowania w przypadku: koniecznosci
wykonania robot zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu zamdéwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad dokumentacji;
koniecznoséci wykonania rob6t zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajacego; zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze
wzgledu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych,

ii. dopuszczalna jest zmiana zakresu robdt budowlanych poprzez ich ograniczenie w
sytuacji, gdy wykonanie niektorych robot okazato si¢ zbedne, zmienity si¢ okolicznos$ci
zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdlnych robdt nie lezy w

interesie publicznym lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec



zmianie o wigcej niz 20 % zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamowienia.
Wynagrodzenie wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio w stosunki do Umowy.

iii. dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatlow przewidzianych w
dokumentacji postepowania jezeli w wyniku rozwoju technologicznego mozliwe jest
wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materialow ktére: podwyzsza
jako$¢ wykonanych robdt; zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatac;i;
pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwolg na wydhuzenie okresu
eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

iv. dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatow przewidzianych w
dokumentacji postgpowania w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcow lub
materiatbw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow
przewidzianych w dokumentacji postgpowania, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania
przedmiotu Umowy, tj. w szczegolnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, niec mogt temu zapobiec.

V. dopuszczalna jest zmiana rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na
zmiany obowigzujacego prawa, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

dopuszczalne zmiany odnoszace si¢ do postanowien Umowy dotyczacych odbiorow:

i. dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czg¢sciowych, odbioru
koncowego, prob lub testow, w sytuacji gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do
prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia przez Wykonawce, w
szczegolnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegolnych robot

dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy (zakonczenia robot okreslonego w § 7

ust. 1) o okres trwania przyczyny z powodu ktérej niemozliwe begdzie dotrzymanie terminu

ich zakonczenia tj. o czas, w jakim nizej wskazane okolicznosci wplyngly na termin
wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwilty Wykonawcy terminowa
realizacj¢ przedmiotu Umowy, w szczegolnosci w przypadku:

i. wystgpienia okolicznosci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim gdy beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy (lub
udostepnienia terenu prac), koniecznosci zmian dokumentacji w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty Iub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot,

ii.  wystapienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opo6zniaja realizacje

przedmiotu Umowy,



ili. opoznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisdw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce,

iv. wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy, o ile takie dzialanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie
Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

v. brak mozliwosci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczeniem do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

Vi. wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialno$ci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robdt budowlanych
przez Wykonawcg,

vii. wystgpienia okoliczno$ci uprawniajagcych do zmiany przedmiotu Umowy, o ktorych
mowa powyzej, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania Umowy,

viii.  zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ktore
miaty wptyw na mozliwo$¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

iIX. wystapienia warunkow sity wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie Umowy W
dotychczas ustalonym terminie.

d. dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
i.  konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych
w dokumentacji, a ktorych wykonanie jest konieczne na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 1, albo
w przypadku ograniczenia zakresu robot przewidzianych w Umowie,

ii. zmiany technologii wykonania rob6t lub materiatow zastosowanych do ich realizacji,

iii.  spenienia si¢ innych okolicznosci uprawniajacych do zmiany Umowy, o ktérych mowa
w § 9 Umowy i jezeli majg one wpltyw na wysoko$¢ wynagrodzenia. W takim wypadku
zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te majg wptyw na
wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

e. dopuszczalna jest zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy na skutek zmian wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Wykonawca i Zamawiajacy sg uprawnieni do zgdania zmiany Umowy.

Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej Umowy na podstawie § 9 ust. 1 lub zmiany
Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie lub ustawie Prawo zamowien
publicznych, zobowigzana jest do przedtozenia drugiej Stronie uzasadnionego i pisemnego
wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do Zadania takiej
zmiany i udokumentowaniem zaistnienia ktorejkolwiek z przestanek wymienionych w ust. 1

niniejszego paragrafu.



10.

11.

12.

13.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zadania zmiany Umowy, zobowigzany jest do
przekazania wniosku, o ktorym mowa w § 9 ust. 3 Zamawiajacemu.

Strona wniosek, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 powinna przekaza¢ niezwtocznie, jednakze nie pdzniej
niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym dowiedziala sig, lub powinna dowiedziec si¢ o
danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w § 9 ust 3,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej
w oparciu o zasady okreslone w § 10 ust. 1, i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy,
stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia (sporzadzenia) biezacej dokumentacji koniecznej
dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w § 9 ust. 3 Zamawiajacy jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w § 9 ust. 6 i
wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zgdanie
zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Zamawiajacemu dokumentacji, o ktorej
mowa w § 9 ust. 6 i przedlozenia na zadanie Zamawiajacego jej kopii.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nast¢pujace zmiany:

a. danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

b. danych teleadresowych,

c. danych rejestrowych,

d. bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

Strony ustalajg, ze wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazic¢ zgodg, nie stanowigc jego zobowigzania.

Zmiana wynagrodzenia, nastagpi na podstawie propozycji rozliczenia przygotowanej W oparciu o
przedtozony kosztorys ofertowy i w oparciu o zasady okreslone w § 10 ust. 1, uzupeklione o
informacje uzasadniajgce zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe zadania zmiany.

§10
Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w § 9 ust. 1 zostanie ustalona w
nastepujacy sposob:
a. wysoko$¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiang przedmiotu Umowy zostanie ustalona na

podstawie kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawcg przed podpisaniem umowy,



b. jezeli zmiany o ktérych mowa w § 9 ust. 1 uwzgledniajg roboty, nie odpowiadajace opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny
jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia wyliczenia Zamawiajagcemu,

c. jezelinie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 pkt 1 i pkt
2 niniejszego paragrafu, w szczegolnosci gdy rodzaje robot lub materialdw nie wystepuja w
kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokos$ci wynagrodzenia nie jest
mozliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy,
ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

i. ceny jednostkowe bedg odzwierciedlaé realng warto$¢ robot z uwzglednieniem zysku nie
Wyzszego niz poziom przyjety w kosztorysie ofertowym lub gdy wartosci tej nie okreslono
w tym kosztorysie nie wyzszego niz 2%,
ii. ceny jednostkowe beda nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajace zakresowi robot lub
zmienianych materiatow,
iii. kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajace z ogdlnie
dostepnych cennikow, np. SEKOCENBUD.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajacemu do

zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty przed rozpoczgciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie

wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w § 10 ust.1, Zamawiajacy wprowadzi korekte

kalkulacji, stosujac zasady okreslone w § 10 ust.1 lub moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu
dodatkowego Wykonawcy, do ktorych Wykonawca powinien ustosunkowac¢ si¢ w terminie 3 dni
od dnia przekazania uwag przez Zamawiajacego.

W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony moga powota¢ niezaleznego

kosztorysanta, ktory dokona wyceny zakresu robot i materialow z zastrzezeniem, ze wycena

odbedzie si¢ z zachowaniem zasad przewidzianych w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu. Koszt

wynagrodzenia kosztorysanta ponoszg Strony w rownych czesciach.

§11

Zamawiajacy w okresie realizacji Umowy jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych
z udzialem przedstawicieli Wykonawcy oraz innych zaproszonych osob. Narady odbywacé si¢ beda
w siedzibie Zamawiajacego lub na terenie budowy.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu roboét, prac lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Narady beda prowadzone i protokotowane przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajacego,

a kopie protokotu beda dostarczane wszystkim osobom zaproszonym na naradg.



Udzial w naradach przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiajacego jest obowigzkowy.

§12
Strony ustalaja, ze obowiazujacg formg wynagrodzenia, zgodnie z warunkami postgpowania o

udzielenie zamowienia okreslonymi w SWZ za wykonane roboty bedzie wynagrodzenie

ryczattowe w kwocie, zgodnej ze Zt0Zong Oferta, ). .....cceecveerierieiieiiesee e zt
brutto (stownie Zotych: ......ccccovieiiiiiiicicieeeee e ), zawierajace podatek VAT
%0 W O KWOCIE i zt. Kwota netto wynagrodzenia
WYNOST .ottt zt

Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ waloryzacji. Strony dopuszczaja jedynie zmiang
wynagrodzenia ze wzgledu na zmiang stawki podatku VAT.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja zamowienia, a W
szczegblnosci te okreslone w SWZ oraz opisie wykonawczym.

Wykonawca okre$lajac wynagrodzenie ryczattowe o$wiadcza, Zze na etapie przygotowywania
oferty zapoznal si¢ z dokumentacjg postepowania, terenem i obiektem budowy i wykorzystat
wszelkie srodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego catos¢ niezbednych prac
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy.

Wykonawcy nie przystuguje doptata do uzgodnionego wynagrodzenia z tytulu realizacji robot

okreslonych umowa, poza przypadkami okreslonymi w § 9.

§13
Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Zamawiajacy w ciggu 3 dni roboczych od daty
telefonicznego powiadomienia przez Wykonawcg.
Odbioru koncowego robot i dostaw dokonujg przedstawiciele Zamawiajacego.
Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ przedmiotu Umowy do odbioru koncowego, do
zgloszenia Wykonawca zatgczy komplet dokumentow odbiorowych (atestow, certyfikatow oraz
projektu gwarancji).
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu Umowy w ciggu 7 dniu od dnia
otrzymania zawiadomienia o osiggnigciu gotowosci do odbioru, i przedtozeniu przez Wykonawce
kompletu dokumentéw odbiorowych (atestow, certyfikatow oraz projektu gwarancji)
zawiadamiajagc o tym Wykonawce. Odbior nalezy zakonczy¢ najpdzniej siodmego dnia od daty
jego rozpoczecia.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy
odbiorze wad.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne

oraz gwarancji jakos$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.



Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior przed uplywem terminu gwarancji i r¢kojmi celem
protokolarnego stwierdzenia usuniecia lub braku wad.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia lub braku wad w okresie gwarancji i rgkojmi rozpoczyna
swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 16

ust. 2 pkt 2.

§ 14

Zaptata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez Zamawiajacego roboty realizowana

bedzie na podstawie protokotu odbioru robot stwierdzajacego ilo$¢ i1 zakres rzeczowy

zrealizowanego przedmiotu umowy (zakres robot).

Podstawe wystawienia faktury VAT stanowit bedzie "Protokot odbioru robot” podpisany przez

przedstawicieli umawiajacych si¢ stron, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 4

niniejszego paragrafu.

Uruchomienie ptatnosci dla Wykonawcy nastapi w terminie do 30 dni od daty ztozenia prawidlowo

wystawionej faktury VAT.

Nalezno$¢ za wykonane roboty ptatna bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy:

a. dla czynnych podatnikow VAT:

Zaptata wynagrodzenia nastagpi w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy nr
.................................................................... z otwartym rachunkiem VAT,
nalezacym i bedacym wiasnosciag Wykonawcy i1 wskazanym na fakturze.

b. dla pozostatych Wykonawcow:

Zaptata wynagrodzenia nastagpi w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu
prawidtowo wystawionej faktury/rachunku na rachunek bankowy nr
............................................................. nalezacym 1 bedacym  wlasnoscia
Wykonawcy i wskazanym na faktury/rachunku.

5. W przypadku dokonywania zaptaty przez Osrodek Rehabilitacji Uzaleznionych ,,DOREN”
na rachunek strony bedgcej podatnikiem VAT — Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany na
fakturze rachunek bankowy jest jego rachunkiem rozliczeniowym, stuzacym wyltgcznie do
celow rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego dziatalnoSci gospodarczej oraz ze rachunek
ten znajduje si¢ w elektronicznym wykazie podmiotdw prowadzonym przez szefa Krajowej
Administracji Skarbowej (biata lista podatnikéw VAT), o ktérym mowa w art. 96b ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z p6zn.
zm.).

6. Faktur¢ Wykonawca wystawi:

Osrodek Rehabilitacji Uzaleznionych ,,DOREN” im. Berty Trusiewicz Samodzielny
Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Rozewcu



Rézewiec 1, 11-600 Wegorzewo
NIP 8451422138, REGON 790245787
7. Ostateczne rozliczenie nastapi w oparciu o fakture VAT - wystawiong w ciggu 10 dni po ich
odbiorze na podstawie protokotu koncowego odbioru robot.
8. Za datc dokonania ptatnos$ci faktury strony beda uwazaly date obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.
9. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, NIP .......ccooiiiiiiiiiiiiiiieeecnieie
10. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie cesji wierzytelnosci na rzecz innego podmiotu

lub osoby.

§15
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady
zrealizowanych robot budowlanych objetych niniejszg umowg (przedmiotu Umowy) przez okres
rowny okresowi gwarancji i udziela gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres .........
miesigcy. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym, liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu Umowy, gdy wad nie stwierdzono lub od daty usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym.
W okresie gwarancji i regkojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace z
serwisowania i1 konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia, od ktérych
wykonania uzaleznia udzielenie w §wietle Umowy gwarancji jako$ci zobowigzujac si¢ do usuwania
wszelkich wad stwierdzonych podczas przegladéw gwarancyjnych w terminach ustalonych w
protokotach przegladow gwarancyjnych, a takze do usuwania wad zgloszonych pomiedzy
przegladami gwarancyjnymi w terminie ustalonym w protokole zgtoszenia wad.
Dokument gwarancyjny obustronnie uzgodniony zostanie podpisany w dacie odbioru koncowego.
Dokument gwarancyjny nie moze przewidywaé zadnych dodatkowych zobowigzan pieni¢znych
dla Zamawiajgcego jak np. okresowe platne przeglady, Umowy serwisowe oraz inne zastrzezenia,
od ktorych zalezna miataby by¢ waznos$¢ lub okres udzielanej gwarancji. W przypadku, gdy dla
zachowania wyzej okreslonego okresu gwarancji wymagane bedg przeglady, prace serwisowe lub
inne niezbedne czynnosci Wykonawca przeprowadzi je w okresach tego wymagajacych w ramach
przedmiotowej Umowy i wynagrodzenia okre§lonego w § 12 Umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy | wyznaczeniu dodatkowego terminu
nie krotszego niz 7 dni roboczych.

Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawecy.



W kazdym roku obowigzywania gwarancji oraz przed jej uplywem, w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego, beda wykonywane przeglady gwarancyjne na okoliczno$¢ czego sporzadzony
zostanie protokot przegladu gwarancyjnego, a w przypadku zgtoszenia wad pomigdzy przegladami
gwarancyjnymi sporzadzony zostanie protokot zgltoszenia wady.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.

Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia lub braku wad w okresie rekojmi rozpoczyna swoj bieg

terminu na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w §16 ust. 2 pkt

b Umowy.

§16
Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wniost na rzecz
Zamawiajacego zabezpieczenic W WYSOKOSCI ....ccovvvevieviiiiiiiiiiiiieneene e zt (stownie:
.................................................................................................................................................. ),

tj. 5 % wysoko$ci wynagrodzenia brutto W fOrmIE ...........ccoveeviierieriiiniiesne e

Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu, w przypadku jego niewykorzystania w celu zaspokojenia roszczen

Zamawiajacego, zostanie dokonany w sposob nastepujacy:

a.  70% wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ..o 71,
zostanie zwolnione przez Zamawiajacego w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b. zwrot (zwolnienie) pozostatej — 30 % wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota
............ zt, dokonane bgdzie nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
i gwarancji zrealizowanych robot budowlanych.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz

pieniezna, to w razie przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca

zobowigzany jest do przedtuzenia terminu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy w terminie 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w formie innej niz

pieni¢zna, ktoéra wymaga informowania gwaranta o zmianach Umowy badz informowania go o

zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed

podpisaniem kazdego aneksu do Umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyje¢cia przez gwaranta i

jego akceptacje wprowadzonych zmian, bagdz wnie$¢ nowe zabezpieczenie.

§17
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od zaistnienia nizej

wymienionych przypadkow:



e.
f.

Wykonawca nie rozpoczal robdt w terminie wskazanym w Umowie lub nie przystgpit do
odbioru terenu budowy w terminach okreslonych w Umowie.

Wykonawca op6znia si¢ z wykonaniem przedmiotu Umowy tak dalece, ze niemozliwe bedzie
terminowe zakonczenie robot,

pomimo uprzednich dwukrotnych monitow ze strony Zamawiajacego Wykonawca w sposdb
razacy zaniedbuje zobowigzania umowne, realizujac roboty przewidziane niniejszg umowg w
sposob niezgodny z dokumentacjg postgpowania, lub niniejszg umowa. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci
Umowy, zgodnie z wymienionymi dokumentami lub wskazaniami Zamawiajacego.

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci,

nastapito ogloszenie upadtosci, likwidacji lub zawieszenia dziatalnosci firmy Wykonawcy,

nastapilo wydanie nakazu zajecia majatku Wykonawecy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy

moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytulu wykonania czg¢sci Umowy.

3. Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$é

zobowigzania wykonanych i odebranych robot.

§18

Wykonawca bedzie uprawniony do odstagpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy

o powstaniu okolicznos$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy zwloka Zamawiajacego w

przekazaniu terenu budowy, przekracza 7 dni.

§19

Odstapienie od Umowy w okolicznosciach o ktérych mowa w § 17 1 § 18 Umowy wymaga formy

pisemnej pod rygorem niewazno$ci. W przypadku odstapienia od Umowy na podstawie § 17 ust. 1

Umowy Zamawiajagcy zachowuje zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione przez

Wykonawce w catos$ci.

§ 20

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowigzek:

a.

natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza robotami majgcymi na celu ochrone zycia i

wilasnos$ci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz



zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,
b. przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezace do Zamawiajacego,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
W terminie 7 dni od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru roboét, przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub
rachunku.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstapienia.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowsa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.
Szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane i zrealizowane dostawy do
dnia odstgpienia, ktore ustalone zostanie wedtug cen/czynnikow cenotworczych wynikajacych z
kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik do niniejszej Umowy, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktoéra jest winna

odstgpienia od Umowy.

§21

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a. zazwloke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
netto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od
terminu wskazanego w § 7 ust. 1 do dnia zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do odbioru
koncowego,

b. zazwloke Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi
badz gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, wskazanego w § 12 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki liczony od uptywu obustronnie uzgodnionego

terminu usunigcia wad,



za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
10.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 1000 zt za kazdy dzien zwitoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaplaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane Iub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii Umowy O
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000 zt za kazda nieprzedtozona kopi¢
Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy 0 podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 1.000 zt,

z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust 1 Umowy; Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu r¢kojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych i
odebranych,

za nieprzedlozenie przez Wykonawce polis ubezpieczeniowych wskazanych w Umowie, w

wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki od terminu wskazanego w § 4 Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajacego zastrzezona

wysokos¢ kar.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na potrgcenie kar umownych z kwot wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do tacznego naliczenia kar umownych.

Niezaleznie od naliczenia kar umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia

odszkodowania na zasadach og6lnych Kodeksu cywilnego.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony nie moze

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 22

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

za zwloke w przekazaniu dokumentacji w stosunku do terminu okreslonego w § 8 Umowy —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 12 ust 1 Umowy za kazdy dzien

zwloki,



b.  ztytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego niezaleznych
od Wykonawcy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o ktéorym mowa w § 12 ust 1
Umowy; Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktoérych

mowa w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§23
1. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do
zaplaty.
2. Zaptlata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot, dostaw lub

jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§24
Wszelkie zmiany lub uzupehlienie niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem

niewazno$ci.

§ 25
Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz dotyczacych
interpretowania Umowy odbywac si¢ bedzie pisemnie w szczegolnos$ci poprzez zapisy w protokotach z

narad, droga mailowa oraz w drodze korespondencji doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§ 26
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,

Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 27
W przypadku watpliwo$ci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w Umowie oraz
zakresu praw 1 obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca kolejnoscé
waznos$ci dokumentow:
a.  Umowa,
b. Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatagcznikami,

c. oferta Wykonawcy.

§28
1. Kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego z zamowienia, moze ztozy¢ wniosek o

przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy



Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzacej
inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajacego w
zwigzku z umowa, strony rozwaza mozliwo$¢ jego rozwigzania W drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

3. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajacego w
zwiazku z umowa, strony rozwaza mozliwo$¢ jego rozwigzania w drodze koncyliacji. Koncyliacja
bedzie prowadzona przez Koncyliatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

4. Do rozstrzygania sporow sadowych wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wlasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§29

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



Zalaczniki do Umowy:
1. Zalacznik nr 1 - SWZ;
2. Zakacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy
3. Wzor karty gwarancyjnej.



